

APRUEBA CONVENIO DIRECON – SERVICIOS INFORMATICOS MOVIX CHILE LIMITADA, CONCURSO CONTACTCHILE 2012, 2° LLAMADO, PROYECTO N° 1271475

Santiago, 15 de febrero de 2013.

EXENTA Nº J-0137/

VISTOS:

La Ley N° 20.557; los artículos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Exentas N° J-1089 de 2011, y sus modificaciones; N° H-752, N° J-0688, N° J-1126 y N° G-929, todas de 2012; y la Resolución de la Contraloría General de la República N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

I.- APRUÉBASE el convenio suscrito con fecha 17 de diciembre de 2012, entre la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y SERVICIOS INFORMATICOS MOVIX CHILE LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 17 de diciembre del año 2012, la **DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES**, Servicio Público, Rol Único Tributario Nº 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos Nº 180, 9º piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, según se acreditará, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena, del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, **SERVICIOS INFORMATICOS MOVIX CHILE LIMITADA**, Rol Único Tributario Nº 77.655.180-5, domiciliada en Hernando de Aguirre 268, piso 5, comuna de Providencia, Región Metropolitana, representada, según se acreditará, por **ALONSO FELIPE ATALA RIQUELME**, chileno, del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DE CONCURSO PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS AL PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN - CONTACTCHILE, aprobadas por Resolución Exenta N° J-0688, de 19 de julio de 2012, realizó por Resolución Exenta N° J-0689, de 20 de julio de igual año, un llamado abierto para la presentación de proyectos de promoción de exportaciones, el cual fue publicado en su página web www.prochile.gob.cl/contactchile con fecha 26 de julio de 2012.

Por Resolución Exenta N° J-1126, de 04 de octubre de 2012, PROCHILE adjudicó, dentro de ese llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA, denominado "Movix Internacionalización África", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos señalados en las cláusulas siguientes.



SEGUNDA:

COSTOS DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS

El costo total de ejecución de las actividades del PROYECTO es de hasta US\$50.000.- (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiará hasta US\$20.000.- (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

Por su parte, PROCHILE financiará hasta US\$30.000.- (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA efectuará su aporte al momento de la realización de las actividades, de acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

La transferencia de fondos públicos comprometidos por PROCHILE, sólo podrá ser efectuada una vez que:

- a. LA ADJUDICATARIA entregue la garantía que se especifica en la cláusula tercera de este instrumento.
- b. LA ADJUDICATARIA se encuentre debidamente inscrita y con sus datos actualizados en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862.
- c. Cuando corresponda, se de cumplimiento a lo establecido en las normas impartidas por la Contraloría General de la República, sobre rendiciones de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, LA ADJUDICATARIA deberá, al momento de recibir los fondos anticipados, hacer entrega de un "Boletín de Ingreso", que de cuenta de la apertura de un centro de costos, el que deberá contener a lo menos las siguientes menciones:
 - Individualización completa de LA ADJUDICATARIA.
 - Número de la cuenta corriente contable o bancaria donde se ingresan los dineros anticipados.
 - Monto de dinero recibido.
 - Procedencia de los fondos (institución que los otorga).
 - Firma de la persona, que teniendo poder suficiente, recibe los recursos.
- d. LA ADJUDICATARIA presente una declaración jurada simple expresando que la información contenida en el registro señalado en el literal b. no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentación necesaria para la debida actualización del registro institucional.
- e. La Resolución que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y hasta antes de la rendición de cuentas.
- f. LA ADJUDICATARIA haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de fondos públicos concedidos anteriormente.
- g. Conforme lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA esté al día en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de cesantía, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberá acompañar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Dirección del Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite el hecho.

TERCERA:

GARANTÍA POR TRANSFERENCIA ANTICIPADA DE FONDOS PÚBLICOS

Para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos anticipados, LA ADJUDICATARIA entrega en este acto una boleta bancaria de garantía pagadera a la vista, póliza de seguros de ejecución inmediata o vale vista, extendido en forma irrevocable a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, RUT Nº 70.020.190-2, por la suma de US\$30.000.- (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América), monto equivalente al total del aporte de PROCHILE. La garantía deberá tener una vigencia superior en a lo menos 90 días corridos a la fecha de presentación de la rendición de cuenta de gastos asociada al desembolso garantizado, siendo de responsabilidad de LA ADJUDICATARIA mantener siempre vigente la garantía.





La boleta bancaria y la póliza de seguro de ejecución inmediata deberán indicar en su texto lo siguiente: "Para garantizar el anticipo de recursos públicos entregados para la ejecución del proyecto Nº 1271475, denominado Movix Internacionalización África".

PROCHILE podrá hacer efectiva la garantía si:

- LA ADJUDICATARIA da un mal uso a los recursos anticipados para ejecutar las actividades establecidas en el proyecto respectivo.
- La ADJUDICATARIA no renovare la garantía con a lo menos 10 días de anticipación a la fecha de su vencimiento, cuando correspondiere.
- En los casos que se haga efectivo el término anticipado del convenio según lo señalado en el numeral 8 de las bases administrativas que regulan el concurso ContactChile.

LA ADJUDICATARIA podrá solicitar la devolución de la garantía una vez que PROCHILE apruebe la rendición de cuenta de gastos respectiva y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por parte de ésta. Cumplidas dichas condiciones, la garantía será restituida dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes.

CUARTA:

MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROYECTO

El PROYECTO podrá ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

- Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte público al PROYECTO aprobado; y.
- b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentará la solicitud de modificación por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual aprobación o rechazo, con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de ejecución de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificación se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de promoción, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberá presentar la solicitud de modificación a más tardar al momento de la rendición de cuentas. PROCHILE informará sobre la aprobación o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deberá ejecutar la actividad como originalmente se estableció en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promoción y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignación serán íntegramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

LA ADJUDICATARIA podrá solicitar fundadamente la suspensión de la ejecución del PROYECTO, acompañando los antecedentes que la justifican, mediante correo electrónico dirigido a PROCHILE (ejecutivo del proyecto), quien resolverá esta petición, comunicando su decisión a LA ADJUDICATARIA por la misma vía, en un plazo de 15 días corridos, contados desde el requerimiento. El término de la suspensión, en caso que esta sea concedida, se contará desde que PROCHILE comunique su autorización.

Autorizada la suspensión, LA ADJUDICATARIA no podrá efectuar gastos con cargo al PROYECTO mientras ésta dure. La suspensión sólo podrá ser solicitada una vez durante la vigencia del PROYECTO, y no podrá exceder a la mitad del plazo originalmente aprobado. PROCHILE podrá por circunstancias graves, no imputables a LA ADJUDICATARIA, disponer fundadamente la suspensión del proyecto de oficio.

QUINTA:

INFORME TÉCNICO FINAL

LA ADJUDICATARIA entregará un informe técnico final el cual deberá ajustarse al formato definido por PROCHILE y se encontrará disponible en el sitio web www.prochile.gob.cl/contactchile para tal efecto.

Una vez realizadas todas las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA presentará el informe técnico final a PROCHILE dentro de los 5 días hábiles siguientes, dando cuenta de toda la labor realizada, experiencia,





conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la información definida en el mecanismo de difusión planteado en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobará, formulará observaciones o rechazará dicho informe dentro de los 7 días hábiles siguientes a su recepción, lo que será comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrá de 3 días hábiles desde dicha comunicación para subsanarlos y PROCHILE deberá aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.

Si expirado el plazo de 5 días hábiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe técnico, o si expirado el plazo de 3 días hábiles para subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderá, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando PROCHILE facultada para hacer efectiva la garantía a que se refiere la cláusula tercera y poner término anticipado al convenio conforme al punto 8., de las bases administrativas.

El informe técnico es considerado por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto refleja el resultado concreto de las actividades realizadas.

De estimarlo necesario, PROCHILE solicitará a LA ADJUDICATARIA informes parciales de avance y su correspondiente rendición de cuenta de gastos, aplicando a esta última el procedimiento establecido en la cláusula siguiente. Adicionalmente, PROCHILE podrá solicitar a LA ADJUDICATARIA una presentación oral de los resultados obtenidos durante el desarrollo del PROYECTO.

SEXTA: RENDICIÓN DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberá rendir cuenta de los gastos una vez realizadas todas las actividades del PROYECTO, sujetándose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estarán disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl/contactchile. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas", o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

Recibida la rendición de cuenta de gastos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de realización de todas las actividades del PROYECTO, PROCHILE la aprobará, formulará observaciones o rechazará dentro de los 7 días hábiles siguientes a la aprobación del informe técnico final a que hace referencia la cláusula quinta, lo que será comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones a la rendición de cuentas de gastos, LA ADJUDICATARIA dispondrá de 3 días hábiles desde dicha comunicación para subsanarlas y PROCHILE deberá aprobar dicha rendición dentro de los 7 días hábiles siguientes o rechazarla si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendición de cuenta de gastos a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello.

Si PROCHILE rechazare la rendición de cuenta de gastos, LA ADJUDICATARIA deberá reintegrar a PROCHILE la diferencia que se produzca entre el monto anticipado y el monto aprobado en la rendición de cuenta de gastos, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de comunicación del rechazo de la rendición de cuentas pertinente.

En el evento que de la rendición de cuenta de gastos se desprenda que el gasto real fue inferior al gasto considerado para las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA deberá reintegrar a PROCHILE la proporción porcentual aplicada sobre la diferencia que resulte entre el presupuesto total y el gasto real efectuado, de modo de mantener los porcentajes de cofinanciamiento contemplados en el PROYECTO. A su vez, si los costos reales asociados a la ejecución del PROYECTO son mayores que los presupuestados, será de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecución del mismo.

En caso que corresponda el reintegro de los fondos públicos anticipados, conforme lo dispuesto en esta cláusula y ello no se produjere dentro de los plazos fijados, PROCHILE queda facultada para cobrar la garantía a que se refiere la cláusula tercera del presente convenio.

45



SÉPTIMA:

TÉRMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podrá poner término anticipado al mismo cuando se verifique cualquiera de las causales señaladas en la Sección 2, Numeral 8 de las BASES GENERALES DE CONCURSO PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS AL PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN - CONTACTCHILE, aprobadas por Resolución Exenta N° J-0688, de 19 de julio de 2012.

OCTAVA:

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendrá a través de su funcionario nombrado como ejecutivo del PROYECTO un permanente seguimiento y control de la marcha y ejecución del PROYECTO, así como del presente convenio; lo cual hará mediante el análisis y evaluación de las actividades esté ejecutando o haya ejecutado ya LA ADJUDICATARIA.

LA ADJUDICATARIA dará al ejecutivo del PROYECTO de PROCHILE y a cualquier otro especialista que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecución del PROYECTO, pudiendo PROCHILE realizar revisiones y visitas inspectivas en terreno, requiriendo toda la información y antecedentes técnicos y financieros que estime necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

NOVENA:

ÍNICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SUSCRIPCIÓN Y DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio empezará a regir a contar de la fecha de total tramitación de la resolución que lo apruebe y permanecerá vigente hasta por 90 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la rendición de cuenta de gastos del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrá comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripción ante notario público del convenio por parte de LA ADJUDICATARIA, sin perjuicio que las transferencias de recursos públicos sólo podrán efectuarse una vez tramitado el acto administrativo que lo apruebe.

LA ADJUDICATARIA y PROCHILE suscriben el presente convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha. LA ADJUDICATARIA, una vez suscritos los ejemplares ante notario público, devolverá los mismos a PROCHILE para su aprobación dentro del plazo definido en la comunicación por medio de la cual remitió este convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejará sin efecto la adjudicación del PROYECTO y liberará los pertinentes fondos públicos si vencido el plazo antes señalado LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DÉCIMA:

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

PROCHILE podrá difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente y a las bases que regulan el concurso ContactChile - toda aquella información acerca del PROYECTO y derivada de la ejecución del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, así como cualquier dato relacionado con el mismo. Podrá también publicar información estadística relacionada con el concurso público en general y el PROYECTO en particular.

UNDÉCIMA:

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la información derivada del PROYECTO y de los demás antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio pertenecerán conjuntamente a ésta y a PROCHILE.



DUODÉCIMA:

DOMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personería de Giorna Morales Cruz , en representación de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, consta de las Resoluciones Exentas del Servicio Nº J-1089, de 2011 y Nº H-752, de 2012; la personería Alonso Felipe Atala Riquelme, para representar Servicios Informáticos Movix Chile Limitada, consta en acta de primera sesión de directorio, celebrada en Santiago con fecha 27 de mayo de 2011 y reducida a escritura pública con fecha 14 de julio del mismo año, ante el Notario Público de esa ciudad don Félix Jara Cadot; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma) **GIORNA MORALES CRUZ** Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

(Hay una firma) ALONSO FELIPE ATALA RIQUELME Servicios Informáticos Movix Chile Limitada

- 11.-Impútese el gasto que demande la presente Resolución al Programa 2, Subtítulo 24, Item 01, asignación 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, vigentes para el año 2013.
- Ш.-DÉJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Código dcto. obligación

: J - 0137

Cuenta número

: 121.24.01.607

Unidad Ejecutora

: 1271475

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GIORNA MORALES CRUZ

Directora Departamento Administrativo (s)

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

DISTRIBUCIÓN

- Secretaría Ejecutiva de Promoción de Exportaciones.
- 2. Sección de Innovación y Emprendimiento.
- 3. Subdepartamento de Planificación y Presupuesto.
- Archivo.





CONCURSO CONTACT CHILE
ANTICIPO
PROYECTO 1271475
NOP

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 17 de diciembre del año 2012, la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, Servicio Público, Rol Único Tributario Nº 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos Nº 180, 9º piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, según se acreditará, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena, del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, SERVICIOS INFORMATICOS MOVIX CHILE LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 77.655.180-5, domiciliada en Hernando de Aguirre 268, piso 5, comuna de Providencia, Región Metropolitana, representada, según se acreditará, por ALONSO FELIPE ATALA RIQUELME, chileno, del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases Generales de Concurso para la Postulación de Proyectos al Programa Para la Internacionalización de la Innovación - ContactChile, aprobadas por Resolución Exenta N° J-0688, de 19 de julio de 2012, realizó por Resolución Exenta N° J-0689, de 20 de julio de igual año, un llamado abierto para la presentación de proyectos de promoción de exportaciones, el cual fue publicado en su página web www.prochile.gob.cl/contactchile con fecha 26 de julio de 2012.

Por Resolución Exenta N° J-1126, de 04 de octubre de 2012, PROCHILE adjudicó, dentro de ese llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA, denominado "Movix Internacionalización África", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos señalados en las cláusulas siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE E

COSTOS DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS

El costo total de ejecución de las actividades del PROYECTO es de hasta US\$50.000.- (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiará hasta US\$20.000.- (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiará hasta US\$30.000.- (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA efectuará su aporte al momento de la realización de las actividades, de acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

La transferencia de fondos públicos comprometidos por PROCHILE, sólo podrá ser efectuada una vez que:

- a. LA ADJUDICATARIA entregue la garantía que se especifica en la cláusula tercera de este instrumento.
- b. LA ADJUDICATARIA se encuentre debidamente inscrita y con sus datos actualizados en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley Nº 19862.
- c. Cuando corresponda, se de cumplimiento a lo establecido en las normas impartidas por la Contraloría General de la República, sobre rendiciones de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, LA ADJUDICATARIA deberá, al momento de recibir los fondos anticipados, hacer entrega de un "Boletín

1

de Ingreso", que de cuenta de la apertura de un centro de costos, el que deberá contener a lo menos las siguientes menciones:

- Individualización completa de LA ADJUDICATARIA.
- Número de la cuenta corriente contable o bancaria donde se ingresan los dineros anticipados.
- Monto de dinero recibido.
- Procedencia de los fondos (institución que los otorga).
- Firma de la persona, que teniendo poder suficiente, recibe los recursos.
- d. La ADJUDICATARIA presente una declaración jurada simple expresando que la información contenida en el registro señalado en el literal b. no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentación necesaria para la debida actualización del registro institucional.
- e. La Resolución que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y hasta antes de la rendición de cuentas.
- f. La adjudicataria haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de fondos públicos concedidos anteriormente.
- g. Conforme lo dispuesto en el artículo 59° de la L ey N°19.728, LA ADJUDICATARIA esté al día en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de cesantía, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberá acompañar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Dirección del Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite el hecho.

TERCERA: GARANTÍA POR TRANSFERENCIA ANTICIPADA DE FONDOS PÚBLICOS

Para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos anticipados, LA ADJUDICATARIA entrega en este acto una boleta bancaria de garantía pagadera a la vista, póliza de seguros de ejecución inmediata o vale vista, extendido en forma irrevocable a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, RUT Nº 70.020.190-2, por la suma de US\$30.000.- (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América), monto equivalente al total del aporte de PROCHILE. La garantía deberá tener una vigencia superior en a lo menos 90 días corridos a la fecha de presentación de la rendición de cuenta de gastos asociada al desembolso garantizado, siendo de responsabilidad de LA ADJUDICATARIA mantener siempre vigente la garantía.

La boleta bancaria y la póliza de seguro de ejecución inmediata deberán indicar en su texto lo siguiente: "Para garantizar el anticipo de recursos públicos entregados para la ejecución del proyecto Nº 1271475, denominado Movix Internacionalización África".

PROCHILE podrá hacer efectiva la garantía si:

- La adjudicataria da un mal uso a los recursos anticipados para ejecutar las actividades establecidas en el proyecto respectivo.
- LA ADJUDICATARIA no renovare la garantía con a lo menos 10 días de anticipación a la fecha de su vencimiento, cuando correspondiere.
- En los casos que se haga efectivo el término anticipado del convenio según lo señalado en el numeral 8 de las bases administrativas que regulan el concurso ContactChile.

LA ADJUDICATARIA podrá solicitar la devolución de la garantía una vez que PROCHILE apruebe la rendición de cuenta de gastos respectiva y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por parte de ésta. Cumplidas dichas condiciones, la garantía será restituida dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes.

CUARTA: MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROYECTO

El PROYECTO podrá ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

- a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte público al PROYECTO aprobado; y,
- b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentará la solicitud de modificación por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual aprobación o rechazo, con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de ejecución de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificación se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de

1

J. N.

promoción, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberá presentar la solicitud de modificación a más tardar-al momento de la rendición de cuentas. PROCHILE informará sobre la aprobación o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deberá ejecutar la actividad como originalmente se estableció en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promoción y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignación serán integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

LA ADJUDICATARIA podrá solicitar fundadamente la suspensión de la ejecución del PROYECTO, acompañando los antecedentes que la justifican, mediante correo electrónico dirigido a PROCHILE (ejecutivo del proyecto), quien resolverá esta petición, comunicando su decisión a LA ADJUDICATARIA por la misma vía, en un plazo de 15 días corridos, contados desde el requerimiento. El término de la suspensión, en caso que esta sea concedida, se contará desde que PROCHILE comunique su autorización.

Autorizada la suspensión, LA ADJUDICATARIA no podrá efectuar gastos con cargo al PROYECTO mientras ésta dure. La suspensión sólo podrá ser solicitada una vez durante la vigencia del PROYECTO, y no podrá exceder a la mitad del plazo originalmente aprobado. PROCHILE podrá por circunstancias graves, no imputables a LA ADJUDICATARIA, disponer fundadamente la suspensión del proyecto de oficio.

QUINTA: INFORME TÉCNICO FINAL

LA ADJUDICATARIA entregará un informe técnico final el cual deberá ajustarse al formato definido por PROCHILE y se encontrará disponible en el sitio web www.prochile.gob.cl/contactchile para tal efecto.

Una vez realizadas todas las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA presentará el informe técnico final a PROCHILE dentro de los 5 días hábiles siguientes, dando cuenta de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la información definida en el mecanismo de difusión planteado en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobará, formulará observaciones o rechazará dicho informe dentro de los 7 días hábiles siguientes a su recepción, lo que será comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrá de 3 días hábiles desde dicha comunicación para subsanarlos y PROCHILE deberá aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.

Si expirado el plazo de 5 días hábiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe técnico, o si expirado el plazo de 3 días hábiles para subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderá, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando PROCHILE facultada para hacer efectiva la garantía a que se refiere la cláusula tercera y poner término anticipado al convenio conforme al punto 8., de las bases administrativas.

El informe técnico es considerado por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto refleja el resultado concreto de las actividades realizadas.

De estimarlo necesario, PROCHILE solicitará a LA ADJUDICATARIA informes parciales de avance y su correspondiente rendición de cuenta de gastos, aplicando a esta última el procedimiento establecido en la cláusula siguiente. Adicionalmente, PROCHILE podrá solicitar a LA ADJUDICATARIA una presentación oral de los resultados obtenidos durante el desarrollo del PROYECTO.

SEXTA: RENDICIÓN DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberá rendir cuenta de los gastos una vez realizadas todas las actividades del PROYECTO, sujetándose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estarán disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl/contactchile. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas", o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

Recibida la rendición de cuenta de gastos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de realización de todas las actividades del PROYECTO, PROCHILE la aprobará, formulará observaciones o rechazará dentro de los 7 días hábiles siguientes a la aprobación del informe técnico final a que hace referencia la cláusula quinta, lo

M

que será comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones a la rendición de cuentas de gastos, LA ADJUDICATARIA dispondrá de 3 días hábiles desde dicha comunicación para subsanarlas y PROCHILE deberá aprobar dicha rendición dentro de los 7 días hábiles siguientes o rechazarla si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendición de cuenta de gastos a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello.

Si PROCHILE rechazare la rendición de cuenta de gastos, LA ADJUDICATARIA deberá reintegrar a PROCHILE la diferencia que se produzca entre el monto anticipado y el monto aprobado en la rendición de cuenta de gastos, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de comunicación del rechazo de la rendición de cuentas pertinente.

En el evento que de la rendición de cuenta de gastos se desprenda que el gasto real fue inferior al gasto considerado para las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA deberá reintegrar a PROCHILE la proporción porcentual aplicada sobre la diferencia que resulte entre el presupuesto total y el gasto real efectuado, de modo de mantener los porcentajes de cofinanciamiento contemplados en el PROYECTO. A su vez, si los costos reales asociados a la ejecución del PROYECTO son mayores que los presupuestados, será de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecución del mismo.

En caso que corresponda el reintegro de los fondos públicos anticipados, conforme lo dispuesto en esta cláusula y ello no se produjere dentro de los plazos fijados, PROCHILE queda facultada para cobrar la garantía a que se refiere la cláusula tercera del presente convenio.

SÉPTIMA: TÉRMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podrá poner término anticipado al mismo cuando se verifique cualquiera de las causales señaladas en la Sección 2, Numeral 8 de las BASES GENERALES DE CONCURSO PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS AL PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN - CONTACTCHILE, aprobadas por Resolución Exenta N°J-0688, de 19 de julio de 2012.

OCTAVA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendrá a través de su funcionario nombrado como ejecutivo del PROYECTO un permanente seguimiento y control de la marcha y ejecución del PROYECTO, así como del presente convenio; lo cual hará mediante el análisis y evaluación de las actividades esté ejecutando o haya ejecutado ya LA ADJUDICATARIA.

LA ADJUDICATARIA dará al ejecutivo del PROYECTO de PROCHILE y a cualquier otro especialista que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecución del PROYECTO, pudiendo PROCHILE realizar revisiones y visitas inspectivas en terreno, requiriendo toda la información y antecedentes técnicos y financieros que estime necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

NOVENA: INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SUSCRIPCIÓN Y DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio empezará a regir a contar de la fecha de total tramitación de la resolución que lo apruebe y permanecerá vigente hasta por 90 días corridos siguientes a la fecha de presentación de la rendición de cuenta de gastos del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrá comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripción ante notario público del convenio por parte de LA ADJUDICATARIA, sin perjuicio que las transferencias de recursos públicos sólo podrán efectuarse una vez tramitado el acto administrativo que lo apruebe.

LA ADJUDICATARIA y PROCHILE suscriben el presente convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha. LA ADJUDICATARIA, una vez suscritos los ejemplares ante notario público, devolverá los mismos a PROCHILE para su aprobación dentro del plazo definido en la comunicación por medio de la cual remitió este convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejará sin efecto la adjudicación del PROYECTO y liberará los pertinentes fondos públicos si vencido el plazo antes señalado LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

k.N

DÉCIMA: DIFUSIÓN DE RESULTADOS

PROCHILE podrá difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente y a las bases que regulan el concurso ContactChile - toda aquella información acerca del PROYECTO y derivada de la ejecución del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, así como cualquier dato relacionado con el mismo. Podrá también publicar información estadística relacionada con el concurso público en general y el PROYECTO en particular.

UNDÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la información derivada del PROYECTO y de los demás antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio pertenecerán conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DUODÉCIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personería de Giorna Morales Cruz , en representación de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, consta de las Resoluciones Exentas del Servicio Nº J-1089, de 2011 y Nº H-752, de 2012; la personería Alonso Felipe Atala Riquelme, para representar Servicios Informáticos Movix Chile Limitada, consta en acta de primera sesión de directorio, celebrada en Santiago con fecha 27 de mayo de 2011 y reducida a escritura pública con fecha 14 de julio del mismo año, ante el Notario Público de esa ciudad don Félix Jara Cadot; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

GIORNA MORALES CRUZ

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

ALONSO FELIPE ATALA RIQUELME
Servicios Informáticos Movix Chile Limitada

EN SANTIAGO DE CHILE A 29 DE ENERO DE 2013.-HE

4

