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APRUEBA CONVENIO DIRECON - AQRiCOLA SAN JOSE LIMITADA,
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 2013,
PRIMER LLAMADO, PROYECTO N° 1386287

Santiago, 11 de marzo de 2013.

EXENTA N°J-0285/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12° letra h) del D.F L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales Exentas N° J-

1089, de 2011,

y sus modificaciones N° J-1137 y N° J-1138 , todas de 2012, N° J-0010 y N° G-10, ambas de 2013,y la

Resolucion de la Contraloria General de la Reptblica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 27 de febrero de 2013, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y AGRICOLA
SAN JOSE LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 27 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pubfico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segin se acreditara, por
ERNESTO LAGOS DE LA CUADRA, chileno, NG del mismo domicilio
anterior, por una parte, por una parte; y, por la otra parte, AGRICOLA SAN JOSE LIMITADA, Rol Unico Tributario N°
77.308.680-K, domiciliada en Libertad N° 1042, comuna de Chillan, Region del Bio Bio, representada, segun se acreditara,
por don CARLOS ALBERTO YAVAR ONATE, chileno, _ del mismo
domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137, de
8 de octubre de 2012, realiz6 el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocién de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Prospeccion del Mercado Canadiense
para el Aceite Puro de Emu con Fines Cosmetolégicos”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO es de hasta US$6.203,44.- (seis mil doscientos
tres con 44/100 délares de los Estados Unidos de América) y hasta $975.300.- (novecientos setenta y
cinco mil trescientos pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$2.481,38.- (dos mil cuatrocientos ochenta y un con 38/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $390.120.- (trescientos noventa mil ciento veinte
pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$3.722,06.- (tres mil setecientos veintidés con 6/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $585.180.- (quinientos ochenta y cinco mil ciento
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ochenta pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de
América como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento
establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo
para ello siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la
resolucién del llamado a concurso, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la
ejecucion del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos piblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podréa percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo;
o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacién seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

©7 . Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
¢ada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El ‘informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de

(A ﬁ'naliz"acién de la dltima o Gnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
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realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacién
definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos
contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA ¢l reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10 dias
habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompariada de la debida documentacion de
respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra c). PROCHILE
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los
15 dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen
observaciones a la rendicion de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlas y PROCHILE debera aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias
habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de
cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello, en cuyo caso esos gastos no
podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la dltima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacién del informe técnico final
a que hace referencia la clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
...~ evento que se formulen observaciones a la rendicién de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
‘ .. - dispondré de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverias a PROCHILE, quién
.. debera aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
jrechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE
“.dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
-'conducentes a la restitucién de dichos fondos publicos.
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En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas naturales
o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera acompafiar, al
momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

apow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICI0 DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ditima actividad del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrd comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcién del convenio.

LA ADJUDICATARIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando
su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta defina
en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion de! PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

- - DIFUSION DE RESULTADOS

RQCHlLE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
OYECTO y derivada de la ejecucién del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por

| LA’ ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion

“estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.



Direccidn Genaral
de Relacianes
Eronbmicas
internacionales

Misisteclo da
Relacidoss Extarithyg

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA: DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Ernesto Lagos De La Cuadra, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-
1089 de 2011, y sus modificaciones, y N° H-968 y N° H-1213, ambas de 2012. La personeria de Carlos Alberto Yavar Onate,
para representar a Agricola San José Limitada, consta en Escritura Publica de Constitucion de 26 de julio de 1999, otorgada
en la Notaria Publica de Chillan de don Guillermo Vega Varas; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(hay una firma)
ERNESTO LAGOS DE LA CUADRA
Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(hay una firma) .
CARLOS ALBERTO YAVAR ONATE
Agricola San José Limitada

Imputese el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, item 01, asignacién 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdémicas Intemnacionales,
vigentes para el afio 2013.

DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cadigo dcto. obligacion :J-0285
Cuenta namero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 11386287

DISTRIBUCION

1.

2.
3.
4.

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile, Regioén del Bio Bio.

Subdepartamento de Planificacién y Presupuesto.

Archivo.



PRIMER LLAMADO 2013
REEMBOLSO

PROYECTO 1386287
APC (B)-4779-20121107
PLOC

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 27 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PRoCHILE, representada, segun se acreditara, por
ERNESTO LAGOS DE LA CUADRA, chileno, I ! ismo domicilio
anterior, por una parte, por una parte; y, por la otra parte, AGRICOLA SAN JOSE LIMITADA, Rol Unico Tributario N°
77.308.680-K, domiciliada en Libertad N° 1042, comuna de Chillan, Region del Bio Bio, representada, segun se acreditara, por
don CARLOS ALBERTO YAVAR ONATE, chileno, | NN - iso comicilio
de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

A"
b
o
% \,
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO \\’

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizd el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado "Prospeccion del Mercado Canadiense
para el Aceite Puro de Emu con Fines Cosmetolégicos”, en adelante el PRoYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a gjecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJEGUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$6.203,44.- {seis mil doscientos
tres con 44/100 dolares de los Estados Unidos de América) y hasta $975.300.- (novecientos setenta y
cinco mil trescientos pesos).

LA ADJUDICATARIA financiarg hasta US$2.481,38.- (dos mil cuatrocientos ochenta y un con 38/100 d6lares
de los Estados Unidos de América) y hasta $390.120.- {trescientos noventa mil ciento veinte pesos).
Por su parte, PROCHILE financiard hasta US$3.722,06.- (tres mil setecientos veintidés con 6/100 d6lares
de los Estados Unidos de América) y hasta $585.180.- (quinientos ochenta y cinco mil ciento ochenta
pesos). El costo antes sefialado podrd ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América

como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos
en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/USS),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de La ADJUDICATARIA, teniendo para elio
siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucién
del flamado a concurso, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para ia ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.
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Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA SOI0 podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucidn que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a.  ProCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO,

b.  PROCHILE haya aprobado la rendicidn de cuentas respectiva;

€. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE !a documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de Ia Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA s6l0
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley, Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un
Certificado de Cumplimiente de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por ta Direccién del Trabajo; o
el documento que en ef futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

W
%
TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO N \

El PrOYECTO podrd ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PRoYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendiciéon de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de Ia solicitud,
dentro de los § dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deberd
ejecutar Ia actividad como originalmente se establecid en el ProYecTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA,

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
expetiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el "Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobard, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles

A \\ siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
mt;/' RN formulen observaciones, La ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
a2 I subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles

L P .
// E siguientes a su recepcion.
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Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucién de dichos fondos pUblicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas. "
N
A\
RENDICION DE CUENTA DE GASTOS kY

LA ADJUDICATARIA deberd rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estardn disponibies en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que "Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10 dias
habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafada de la debida documentacién de
respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra c). PROCHILE
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los 15
dias habiles siguientes a la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones a
la rendicion de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlas y PROCHILE debera aprobar o rechazar dicha rendicidn dentro de los 5 dias habiles siguientes,
entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA NO subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos
parciales a PrRoCHiLE dentro del plazo dispuesto para ello, en Cuyo caso esos gastos no podran ser
incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacién de la Ultima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara observaciones
o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del informe técnico final a que hace
referencia la clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, La ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverlas a PRoCHILE, quién debera aprobar o
rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si La
ADJUDICATARIA N0 subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE dentro del plazo
dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos
publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar fas acciones judiciales conducentes a la
restitucién de dichos fondos publicos.

En aquelios casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas naturales
o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera acompanar, al
momento de efectuar Ia rendicidn correspondiente, los documentos que se senalan a continuacion:
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1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE deberd vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contempiar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Silos costos reales asociados a la ejecucion del PRoYECToO son mayores que 10s presupuestados, serd de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
gjecucion del mismo.

WM

W

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPCRTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, 0 cual hargd mediante el analisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por La ADJUDICATARIA.
Para ello, La ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda Ia informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTo se desarrolla en conformidad con 1o
estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de 13 resolucion que o
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
gjecucion de la Ultima actividad del proyECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrd comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

ProCHILE dejard sin efecto la adjudicacién del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA ADJUDICATARIA NO

hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DIFUSION DE RESULTADOS

N AN PROCHILE podré difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuadas por LA
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ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso piiblico en general y el PROYECTO en particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de ia informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta ya
PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Ernesto Lagos De La Cuadra, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089
de 2011, y sus modificaciones, y N® H-968 y N° H-1213, ambas de 2012. La personeria de Carlos Alberto Yavar Ofate, para
representar a Agricola San José Limitada, consta en Escritura Publica de Constitucién de 26 de julio de 1999, otorgada en la
Notaria Publica de Chillan de don Guillermo Vega Varas; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.
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| AUTORIZO UNICAMENTE LA FIRMA de don CARLOS ALBERTO YAVAR ONATE cedula

nacional de identidad N cui¢n 0 hace en representacion de AGRICOLA SAN
JOSE LIMITADA, RUT 77.308.680-K segun consta Escritura Publica de Mandato Especial de

fecha 26-07-1999 ante Notario Publico de Chillan, Guillermo Vega Varas, en el caracter en
que comparece, Doy Fe, Chillan a QﬁdggmM@Eo de 2.(1)13«'— .
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