APRUEBA CONVENIO DIRECON ~ VILLALOBOS ENCINA Y COMPARIA LIMITADA
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2015
PROYECTO N° 1526234

Santiago, 18 de febrero de 2015.

RESOLUCION EXENTA N° J —0099

VISTOS:

La Ley N°20.798; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Economicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0940 y N° J-0941, ambas de 2014; N°
H-657, de 2013; N° J-0001, N° P-268 y P-351, ambas de 2015; y la Resolucion de la Contraloria General de la
Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 10 de febrero de 2015, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y VILLALOBOS
ENCINA Y COMPARNIA LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 10 de febrero del afio 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada
para estos efectos en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante
PROCHILE, representada, segun se acreditara, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra
parte, VILLALOBOS ENCINA Y COMPANIA LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 76.274.410-4, domiciliada en
Calle Lira N°254, comuna de Santiago, Region Metropolitana, representada, segtn se acreditara por

ENRIQUE VILLALOBOS SANDOVAL, chileno, (NG 2mbos del

mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014, realiz6 el lamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocién de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado
con fecha 8 de septiembre de 2014, en el Revista del Campo del Diario EI Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0001, de 2 de enero de 2015, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado
@ concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion del Mercado
=stadounidense para Vinos Chilenos”, en adelante el PROYECTO.
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Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA s& compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

C0STOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO es de hasta $13.015.235.- (trece
millones quince mil doscientos treinta y cinco pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta $4.555.332.- (cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil
trescientos treinta y dos pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $8.459.903.- (ocho
millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos tres pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos a
que se refiere la clausula quinta de este convenio, éste se calculard en base al valor del délar
observado, euro, yen o moneda correspondiente, informado por el Banco Central a la fecha de
emision del documento que se rinda (factura, boleta, comprobantes, etc.), o del dia habil siguiente si
en aquél no hubiere informacién de dicho érgano, debiendo velarse siempre por la mantencion del
cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente proyecto. En caso que el documento que
respalda el gasto haya sido emitido en una moneda no informada por el Banco Central, ProChile
calculara el tipo de cambio utilizando para ello el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido
en el parrafo anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién
del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo
a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sdélo podra
solicitar su reembolso una vez que la Resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre
totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;
c. LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracién jurada simple sefialando que la

informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley
N° 19862, no ha sido madificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE Ia
documentacion necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompaiiado el balance y estado de resultados del ultimo
ejercicio tributario.
e. LA ADJUDICATARIA haya acompariado la Declaracion de Renta correspondiente al ditimo

ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera
acompaiiar iniciacion de actividades ante Sll u otro documento emitido por dicho Servicio
que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
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acompanar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
ElI PROYECTO podréa ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificacién a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.

Si la adjudicataria efectua modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la ultima o unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacioén para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias hébiles siguientes a su recepcion.

\Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el

n;forme técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
!
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observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto
ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de fas actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompariada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una

segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia

a clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
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encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
o no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir @ LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Uitimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

paoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-940, de 8 de septiembre de 2014.

SEPTIMA: SANCIONES

PROCHILE aplicard una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la
ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

Informe técnico de actividades.

Informe de rendicién de cuenta de gastos.
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La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-940, de 8 de septiembre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podra, durante 12 meses, acceder a las herramientas de promocion de
exportaciones que administre PROCHILE, si -por razones razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

- Sirenuncia a la ejecucion del proyecto.

- Sino suscribe el convenio con PROCHILE.

- Sino ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion
de ejecucion de la ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante fo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA deberad suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejard sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en
particular,
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La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio pertenecera
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DECIMA SEGUNDA: DowiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones
Economicas Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011y
sus modificaciones. La personeria de Enrique Villalobos Sandoval, para representar a Villalobos Encina
y Compafiia Limitada, consta Escritura Publica de Constitucion, de 30 de diciembre de 2004, celebrada
en la Notaria Pablica de Santiago de don Eduardo Avello Concha; documentos que no se insertan por
ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)

GIORNA MORALES CRUZ

Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales

(Hay una firma)
ENRIQUE VILLALOBOS SANDOVAL

Villalobos Encina y Compafiia Limitada

1. NOTIFIQUESE la presente resolucion a VILLALOBOS ENCINA Y COMPANIA LIMITADA, por
parte del Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones, por carta certificada y
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente acto
administrativo.

. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, tem 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones
-Econémjcas Internacionales, vigente para el afio 2015.
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V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Codigo dcto. obligacion : J-0099
Cuenta nimero o 121.24.01.607
Unidad Ejecutora . 1526234

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

CAROLAINE/LATIN TORRES
Directora/Departamento Administrativo (S)
‘Dkire,ccjg')n General de Relaciones Ecgnomicas Internacionales

1. Villalobos Encina y Compafiia Limitada
2. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
3. Direccion Regional ProChile Regién Metropolitana.
4. Seccién Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
5. Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
6. Departamento Juridico.
»\,\Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 10 de febrero del afio 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para eslos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se
acreditara, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena,
del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, VILLALOBOS ENCINA Y COMPANIA LIMITADA, Rol
Unico Tributario N° 76.274.410-4, domiciliada en Calle Lira N°254, comuna de Santiago, Region Metropolitana,
representada, segln se acreditara por ENRIQUE VILLALOBOS SANDOVAL, chileno,

ambos del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenida lo
siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSQ PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014, realizé el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado
con fecha 8 de septiembre de 2014, en el Revista del Campo del Diario Ei Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0001, de 2 de enero de 2015, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion del Mercado
Estadounidense para Vinos Chilenos”, en adelante ei PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $13.015.235.- (trece
millones quince mil doscientos treinta y cinco pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta $4.555.332.- (cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil
trescientos treinta y dos pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $8.459.903.- {ocho
millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos tres pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos a
que se refiere la clausula quinta de este convenio, éste se calculara en base al valor del dolar
observado, euro, yen o moneda correspondiente, informado por el Banco Central a la fecha de
emision del documento que se rinda (factura, boleta, comprobantes, etc.), o del dia habil siguiente si
en aquél no hubiere informacién de dicho érgano, debiendo velarse siempre por la mantencion del
cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente proyecto. En caso que el documento que
respalda el gasto haya sido emitido en una moneda no informada por el Banco Central, ProChile
calculara el tipo de cambio utilizando para ello el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podrd autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido
en el parrafo anterior, velando asf por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion
del pertinente PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo
a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra
solicitar su reembolso una vez que la Resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre
totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;
c. LA ADJUDICATARIA haya acompariado una declaracion jurada simple sefialando que la

informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lieva para efectos de la Ley
N° 19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE Ia
documentacion necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompaiiado el balance y estado de resultados del ultimo
ejercicio tributario.
e. LA ADJUDICATARIA haya acompariado la Declaracion de Renta correspondiente al Gltimo

ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributarioc anterior, se deberd
acompafiar iniciacién de actividades ante Sl u otro documento emitido por dicho Servicio
que acredite tal hecho,

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19,728, LA ADJUDICATARIA
solo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentars la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de ia
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificaciéon a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecio
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de catgo
de LA ADJUDICATARIA.

Si la adjudicataria efectia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

A/
)()
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INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resuitados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la tiltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazard dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de § dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos pdblicos ya reembolsados; y si esto
ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales v final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resuttado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompaiiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
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PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprabara, formulara observaciones o rechazara la rendiciéon de cuentas de gastos sujetdndose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento

de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado,

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE a rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompariada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formularad observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para elio en
el aludido manual, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar ia rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

. Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada fa prestacion del servicio.

. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

papop

2, Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
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3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podrd poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucién Exenta N°® J-840, de 8 de septiembre de 2014,

SANCIONES

PROCHILE aplicard una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la
ejecucién del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de fas obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-940, de 8 de septiembre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podra, durante 12 meses, acceder a las hemamientas de promocion de
exportaciones que administre PROCHILE, si -por razones razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

- Sirenuncia a la ejecucién del proyecto.

- Sino suscribe el convenio con PROCHILE,

- Sino ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, fo cual hara mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PRoOYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipuiado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion
de ejecucion de la tiltima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se framite integramente la resolucion de cierre del PRoYEcTo que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.
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LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario pUblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en Ja comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA,

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PRovECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con imestricto apego a la nomativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podré también
publicar informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en
particular,

DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PRovecTo y de los demés antecedentes y
documentos que se elaboren por tA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio pertenecera
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DECIMA SEGUNDA: DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria Gioma Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Intemacionales, consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011 y
sus modificaciones. La personeria de Enrique Villalobos Sandoval, para representar a Villalobos Encina
y Compafiia Limitada, consta Escritura Publica de Constitucion, de 30 de diciembre de 2004, celebrada
en la Notaria Publica de Santiago de don Eduardo Avello Concha; documentos que no se insertan por
ser conocidos por las partes.




Autorizo la firma del anverso de don ENRIQUE ELEODORO VILLALOBOS

SANDOVAL, (I - rcpresentacion de
VILLALOBOS ENCINA Y COMPANIA LIMITADA, RUT. N° 76.274.410-4.-
Santiago, 13 de febrero de 2015.-




