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APRUEBA CoNVENIO DIRECON —VINOS RAVANAL LIMITADA
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2015
PROYECTO N° 1526500

Santiago, 20 de abril de 2015.

RESOLUCION EXENTA N° J —0389/
VISTOS:

La Ley N° 20.798; los articulos 3°, 8°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0940 y N° J-0941, ambas de 2014; N°
J-0001, N°® P-747 y N° H-0040, todas de 2015; y la Resolucion de la Contraloria General de la Repuiblica N°
1600, de 2008.

RESUELVO:

l. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 9 de abril de 2015, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y VINOS
RAVANAL LIMITADA en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 9 de abril del afio 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pablico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE,
representada, segun se acreditara, por MARCO CORNEJO CERON, chileno, (N

G <! mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, VINOS RAVANAL
LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 76.242.685-4, domiciliada en Oscar Gajardo sin numero, comuna de

Placilla, Region del Libertador General Bernardo O’Higgins, representada, segun se acreditara, por CARLOS

RAVANAL ARCE, chileno, (S <! mismo domicilio de

su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014, realizé el llamado abierto para ia
presentacién de proyectos de promocién de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado
con fecha 8 de septiembre de 2014, en la Revista del Campo del Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0001, de 2 de enero de 2015, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Gira de Penetracion y
Promocion de los Vinos Ravanal en Tailandia y Japén”, en adelante el PROYECTO.
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Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $13.500.000.- (trece
millones quinientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta $6.075.000.- (seis millones setenta y cinco mil pesos). Por su
parte, PROCHILE financiara hasta $7.425.000.- (siete millones cuatrocientos veinticinco mil
pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos a que
se refiere la clausula quinta de este convenio, éste se calculard en base al valor del délar observado,
euro, yen o moneda correspondiente, informado por el Banco Central a la fecha de emision del
documento que se rinda (factura, boleta, comprobantes, etc.), o del dia habil siguiente si en aquél no
hubiere informacion de dicho érgano, debiendo velarse siempre por la mantencion del cofinanciamiento
aprobado para la ejecucion del pertinente proyecto. En caso que el documento que respalda el gasto
haya sido emitido en una moneda no informada por el Banco Central, ProChile calculara el tipo de
cambio utilizando para ello el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del doélar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecuciéon del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucidn que apruebe el presente convenio se encuentre totaimente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

¢. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién
necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado el balance y estado de resultados del uitimo ejercicio
tributario.

e. LA ADJUDICATARIA haya acomparado la Declaracién de Renta correspondiente al dltimo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera
acompaniar iniciacion de actividades ante Sll u otro documento emitido por dicho Servicio
que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de fa Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompanfar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

X! PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:



Direccion General
de Relaciones
Econbmiites
Intemacionales

Sinistoriods
‘Relaclonas Exterions

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecuciéon de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificacién a mas tardar al momento de la rendiciéon de cuentas. PROCHILE informard sobre la
aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacién seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.,

Si la adjudicataria efectia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobaciéon de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto
Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
=~ aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
Cop cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
JYrocedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.
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LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentaciéon de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en ¢l sitio VWeb www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaraciéon jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra ¢}, a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquelios casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

a. Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
b. Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.
c. Monto a pagar por los servicios contratados.
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d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.
e. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que {os presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014.

SEPTIMA: SANCIONES

PROCHILE aplicard una multa equivalente al 2% dei financiamiento publico comprometido para la
ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podra, durante 12 meses, acceder a las herramientas de promocion de
exportaciones que administre PROCHILE, si -por razones razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

- Sirenuncia a la ejecucion del proyecto.

- Sino suscribe el convenio con PROCHILE.

- Sino ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto.

OCTAVA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

NOVENA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL. CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que

lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién

de ejecucion de la tltima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que

se tramite integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
- competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
N\ PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.
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LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejaréd sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquelta informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podrd también
publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en
particular.

UNDECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los deméas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DUODECIMA: DomicILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria de Marco Cornejo Cerdn, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Intemacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Mario Ravanal Arce, para representar
a Vinos Ravanal Limitada, consta en Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, de fecha 10 de septiembre
de 2012, otorgada ante e! Notario Publico de San Femando, don Daniel Mondaca Pedrero; documentos que no se
insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma) i
MARCO CORNEJO CERON
Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma)
MARIO RAVANAL ARCE
Vinos Ravanal Limitada
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NOTIFIQUESE la presente resolucién a Vinos Ravanal Limitada, por parte del Subdepartamento
Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias
habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente acto administrativo.

IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, ltem 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccién General de Relaciones
Econdmicas Internacionales, vigente para el afio 2015.

PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cadigo dcto. obligacion : J-0389
Cuenta nimero : 121.24.01.607
Unidad Ejecutora . 1526500

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

REES—

s ‘/’Jefe Departamento|Administrativo (s)
’

dir'General de Relaciones Ecoyoémicas Internacionales

o

FNM /MPL

DISTR %ucubn
1. Vinos Ravanal Limitada

-2 oUbdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones.

2edion Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).

dnJee]
;‘* R Rlanificacion y Presupuesto (presupuesto@direcon.gob.cl)

¥amento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
fignto Juridico.



