ArPRUEBA CONVENIO DIRECON — ARKANGSOFT CHILE SPA
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SERVICIOS 2017
PROYECTO Ne 1743286

Santiago, 29 de mayo de 2017
RESOLUCION EXENTA N° J — 580/
VISTOS:

La Ley N° 20.981; los articulos 3°, 6°, literales d), h} y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores N® 53,
de 1979; las Resoluciones de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011,
y sus modificaciones, N° H-0040, de 2015; N° J-0994, N° J-1317 y N° J-1323, todas de 2016; N° P-1215, N° J-343, N° J-530,
todas de 2017, y la Resolucién de la Contraloria General de la RepUblica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 17 de mayo de 2017, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y ARKANOSOFT
CHILE SPA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por 1a otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 17 de mayo del afo 2017, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributaric N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N°® 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regidn Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditard, por
LORENA SEPULVEDA VILLA, chilena, (IIINNEGGEEEEEEE. (' mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, ARKANOSOFT CHILE SPA, Rol Unico Tributario N° 76.216.738-7, domiciliada
en San Antonio N° 19, oficina 2105, comuna de Santiago, Region Metropolitana, representada, segan se acreditaré,

ESTANISLAO TISCORNIA TOSAR, uruguayo, (NGNS - mismo domicilio de su

representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES ¥ SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR INDUSTRIA Y SECTOR SERVICIOS,
aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0994, de 25 de agosto de 2016, realizé un llamado abierto para
la presentacion de proyectos de promocion de exportaciones en el sector industria y en el sector servicios,
¢l cual fue publicado con fecha 7 de septiembre de 2016, en el Diario La Tercera.

Por Resotucion Exenta N° J-1317, de 16 de diciembre de 2016, modificada por Resolucion Exenta N° J-
1323, de 21 de diciembre del mismo afio, por Resolucion Exenta N° J-343, 27 de marzo de 2017, y por
Resolucion Exenta N° J-530, de 15 de mayo de 2017, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Internacionalizacién Arkano”, en
adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: CoOSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

e —
E! costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $15.000.000.- (quince mil!ones

", de pesos).
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TERCERA:

La ADJUDICATARIA financiara hasta $6.750.000.- (seis millones seiscientos cincuenta mil pesos). Por

su parte, PROCHILE financiara hasta $8.250.000.- {ocho millones doscientos cincuenta mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambioc aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos, se estara
a aguel vigente al momento de realizarse la respectiva operacion.

La ADJuDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucidn que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada
y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. ProCHILE haya aprobado €l respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. La apJupicaTARIA haya acompafhado una declaracion jurada simple sefialando que la informacién
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE |a documentacién necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompaiiado el balance y estado de resultados del Gltimo ejercicio
tributario.

e. LA AbDJupICATARIA haya acompafiado la Declaracion de Renta correspondiente al ditimo ejercicio
tributario. En el evento de no tener gjercicio tributario anterior, se debera acompariar iniciacién de
actividades ante Sl u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal hecho.

No obstante o anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA sOlo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro
de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar
un Cerificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion det Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PRoYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiqguen un incremento del aporte plblico al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados def PROYECTO.

La ApJupicATARIA presentara la solicitud de modificacian por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar Ia solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informaré sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deberd
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al
traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al
traspaso o reasignacion seran integramente de carge de LA ADJUDICATARIA.

Si LA ADJUDICATARIA efecta modificaciones a las aclividades del proyecto sin previa aprobacién de
PrROCHILE, &éste podra poner térming anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la cldusula sexta
del presente.

' INFORMES TECNICOS
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LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de infermes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término

de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en
fa ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la dltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos,

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, 10 que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado €l plazo de 5 dias habiles para subsanar las observacicnes,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los efectos
contfractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por ProChile como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultade concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICIGN DE CUENTA DE GASTOS

LA apJupicAaTaRIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de fransferencias de fondos publicos al sector
privado aprobado por Resolucion Exenta N° J-637, de 2016, o el gue lo modifigue o reemplace, y a los
formatos establecidos por PROCHLE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en {a Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que [a
modifiquen o reemplacen.

LA ADJuDICATARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comanmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales denfro de los 20

dias corridos siguientes al término de la ejecucidn de fa actividad, acomparfiada de la debida

documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,

letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia

y luego de la aprobacion def pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clusula cuarta,

e T T la rendicion de cuenta de gastos parcial seré revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
' ’ dependiente del Departamento Administrativo, Esta Unidad aprcbara, formulara observaciones o
\ rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujeténdose para ellc a lo establecido en ¢l Manual de

\ ‘Rendicién de Cuentas de transferencias de fondes plblicos al sector privade aprobado por Resolucion Exenta
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N® J-637, de 2016, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiente de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefalado.

PRrROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no enirega o
no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para elio en el
aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Gltima o Unica actividad, acompariada de |a debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por €l supervisor del proyecto. En una segunda instancia
y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, la
rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulard observaciones o
rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de transferencias de fondos piblicos al sector privado aprobado por Resolucién Exenta
N° J-837, de 2016.

La apJsubicaTaria debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA NO entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en €] aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aguellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo page fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompariar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los decumentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes dausulas:

Individualizacion de la persona gue presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

oon oo

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a ia ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de

cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener
", la ejecucion del mismo.

1

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIQ



e

Direccliin Generat
» de Relactanes
. Econfimicas
Interpacionaies | |

Ministeriode
+-Relariones Exteriores

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner términe anticipado al mismo cuando
se verifique cualquiera de las causales sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR
INDUSTRIA Y SECTOR SERVICIOS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0994, de 25 de agosto de 2016.

SEPTIMA: SANCIONES

ProOCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento plblico comprometido para la ejecucion
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que ho constituyan fuerza mayor o caso foruito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Infoerme de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicard a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de fas obligaciones previstas en las
Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR INDUSTRIA Y SECTOR
SERVICIOS, aprobadas por Resolucidn Exenta N° J-0994, de 25 de agosto de 2016.

OCTAVA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrOCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por La
ADJUDICATARIA. Para ello, La ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE v a otros especialistas que ésta
pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del
PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y
antecedentes técnicos y financieros gue estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

NOVENA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

LA ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio. No
obstante lo anterior, ésta solo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que la
resolucién que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

La apJunicatarta debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tencr, valor y fecha, autorizando
su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta
defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PrROCHILE dejara sin efecto la adjudicacidn del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA ho hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

Ei presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacidn de la resolucion que lo
apruebe y permanecerd vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de
ejecucion de la dltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifiqgue una vez que se
tramite integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE.

DECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS
PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca
del PROYECTO y derivada de la ejecucidn del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados
por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo, Podra también publicar informacion
estadistica relacionada con &l concurso pliblico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
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La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y

documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DUODECIMA: DomicILIO

Para todos los efectos legales que se deriven de! presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales QOrdinarios de Justicia.

La personeria de Lorena Sepulveda Villa, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Estanislao Tiscornia
Tosar, para representar a Arkanosoft Chile SpA, consta en Escritura Publica de Delegacion de Facultades de 3 de junioc de 2014, en
la 362 Notaria Publica de Santiago ante don Juan Ignacio Carmona Zufiga, Notario Suplente del Titular don Sergio Carmona Barrales;
documentos que no se insertan por ser conocidos por ias partes.

{Hay una firma) {Hay una firma)
LORENA SEPULVEDA VILLA ESTANISLAC TISCORNIA TOSAR
Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales Arkanosoft Chile SpA

L. NOTIFIQUESE !a presenie resolucion a la adjudicataria, Arkanosoft Chile SpA, por parte del
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del

plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de |la fecha de total tramitacién del presente acto
administrativo.

HI. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, ftem 01, asignacién

607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Economicas
Internacionales, vigente para el afio 2017.

V. PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Codigo dcto. Obligacién :J — 580
Cuenta nimero .121.24,.01.607
Unidad Ejecutora 1 1743786

ANOTESEROURITERSE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESK Y ARCHIVESE
v, Q}\TOADM%, )
o o8N\

3 53

- A
DIRECTOR = 3| N
MAURISII GONZALEZ GARG

'y DirectgcPepadamentg-Auministrativo (s)
e Geapral de Relacipnes Econdmicas intemacionales

£sQ )

DISTRIBUCION '

1. Arkanosoft Chile SpA. )

2. Subdepartamenio Secretaria Kjecutiva de Promacién de Exportaciones,

-+ 3. _ Direccion Regional de ProChile, Regién Metropolitana.

4. “transferencias@direcon.gob.cl

5. presupuesto@direcon.gob.cl

6. Departamento Juridico. .

7. Subdéparlamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).

8. Archivo.




