APRUEBA CONVENIO DIRECON — BRUENING S.A.
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIAS 2017
PRCYECTO N° 1743298

Santiago, 18 de julio de 2017
RESOLUCION EXENTA N° J — 0760/

VISTOS:

La Ley N° 20.981; los articulos 3°, 6° literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F L. del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 53,
de 1979, las Resoluciones de |a Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011,
y sus maodificaciones, N° J-0994, N°® J-1316 y J-1322, todas de 2016; N°J-342, N° J-529, y N® P-1227, todas de 2017; y la
Resolucion de fa Contraloria General de la Repablica N* 1600, de 2008,

RESUELVO:

L APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 11 de julio de 2017, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y BRUENING
S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 11 de julio del afio 2017, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pablico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
DORIS OLIVARES MEYER, chilena, (S D
@ cel misma domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, BRUENING S.A., Rol Unico Tributario N° 99.596.310-8,
domiciliada en Ruta A-16 km. 34, comuna de Ato Hospicio, Region de Tarapaca, representada, segdn se acreditara, por
JULIANO ANTHONY ROJAS ZARATE, chileno, (NN del mismo
domicilio de su representada, en adelante la adjudicataria, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PrROCHILE, en el marco de las BASES DE CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y
SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR INDUSTRIAS ¥ SECTOR SERVICIOS, aprobadas por
Resolucién Exenta N° J-0994, de 25 de agosto de 20186, realizé un llamado abierto para la presentacion
de proyectos de promocion de exportaciones en el sector industrias y en el sector servicios, el cual fue
publicado con fecha 7 de septiembre, en el diaric La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-1316, de 18 de diciembre de 2016, modificada por Resoluciones Exentas N°
J-1322, de 21 de diciembre de 2018, N° J-342, de 27 de marzo de 2017, y N° J-528, de 15 de mayo de
2017, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamadp a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA
denominado “Fabricacién de productos de proteccion y antidesgaste para la Mineria”, en adelante
el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en 105 términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: CoOSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

E! costo total de ejecucion de las aclividades del proyecto es de hasta $6.300.000.- (seis millones

trecientos mil pesos).
\
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La adjudicataria financiara hasta $2.520.000.- {dos millones quinientos veinte mil pesos). Por su
parte, ProChile financiara hasta $3.780.000.- (tres millones setecientos ochenta mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos, se estara
a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operacion.

LA apJupicaTARIA efeciuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos piblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6l0 podrd solicitar su
reembolso una vez que ia resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada
y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. ProCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PrROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. La ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando gue la informacién
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

d. La ADJUDICATARIA haya acompariadc el balance y estado de resultados de! dltimo ejercicio
tributario.

e. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado la Declaracion de Renta correspondiente al Gltimo ejercicio
tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera acompafiar iniciacion de
actividades ante SI} u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 58° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA s6lo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro
de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho page, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar
un Cerlificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Agquellos que no signifiguen un incremento del aporte publico a! PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJupicATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyd caso LA ADJUDICATARIA debera presentar Ja solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicidn de cuentas. PROCHiLE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcibn. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al
traspaso de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al
traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

Si LA AaDJUDICATARIA efectila modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula sexta
de! presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.
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Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en
la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la Gltima o Unica actividad eslablecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcién, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcién.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los efectos
contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA e reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos pliblicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

La apJupICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicidon de Cuentas de transferencias de fondos publicos al sector
privado aprobade por Resolucién Exenta N° J-637, de 2016, o el que lo modifique o reemplace, y a los
formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la
modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia
y luego de |a aprobacién del perinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula cuarta,
la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulard observaciones o
rechazara |a rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de transferencias de fondos plblicos al sector privade aprobado por Resolucion Exenta
N° J-837, de 2016, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el silio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA No entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.

{ RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL
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LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la dltima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia
y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, la
rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por ta Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara cobservaciones o
rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de transferencias de fondos publicos al sector privado aprobado por Resolucién Exenta
N° J-837, de 2016,

La ADJuDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar {as acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el preyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.

Mencidn expresa del cbjeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios coniratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.

3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

pooTp

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores gue los presupuestados, sera de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener
la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADC DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando
se verifique cualguiera de las causales sefialadas en las BASES DE CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMGCION DE EXPORTACIONES, SECTOR INDUSTRIAS Y SECTOR
SERvICIOS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0994, de 25 de agosto de 2016.

SEPTIMA: SANCIONES
PROCHILE aplicara una mutta equivalente al 2% del financiamiento pdblice comprometido para la ejecucion
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —poOr razones que no constituyan fuerza mayor o caso fortuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

e — - Informe técnico de actividades.
' N - Informe de rendicion de cuenta de gastos.

\\ La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en las
' Bases Administrativas sefialadas en las BaSES DE CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
i
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OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

UNDECIMA;

DUCDECIMA:

EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR INDUSTRIAS Y SECTOR SERVICIOS,
aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0994, de 25 de agosto de 2016.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

ProCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta
pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del
PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion vy
antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

La ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio. No
obstante lo anterior, ésta stlo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que la
resolucién que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

LA apJupicaTARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando
su firma ante notario pablico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta
defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PRoYEcTO, si vencido el plazo antes serialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscritc y devuelto el presente convenio, salve que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizaciéon de
ejecucién de la Gltima actividad del PROYECTO, © hasta el plaze menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrative de PROCHILE.

DIFUSION DE RESULTADOS

PrROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa iegal vigente - toda aguella informacién acerca
del PROYECTQ y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados
por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién
estadistica relacionada con el concurso pablico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a éstay a PROCHILE.

DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Doris Olivares Meyer, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Juliano Anthony
Rojas Zarate, para representar a Bruening S.A., consta en Acta de 3° Sesion de Directorio de fecha 14 de septiembre de 2005,
reducida-a.Escritura Publica en la misma fecha, otorgada en la Notaria Plblica de Iquique ante dofia Maria Antonieta Nifio de

.»"Zepeda Pamra; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

= - s
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(Hay una firma)
DORIS OLIVARES MEYER
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma)
JULIANO ANTHONY ROJAS ZARATE
Bruening S.A.

L. NOTIFIQUESE la presente resolucién a Bruening S.A., por parte del Subdepartamento Secretaria
Ejecutiva de Promocion de Expartaciones, por carta certificada y dentro del plaze de 5 dias habiles
administrativos a contar de la fecha de total tramitacién del presente actc administrativo.

. IMPUTESE el gasto que demande ia presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, item 01, asignacién
€07 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, vigente para el afio 2017.

v. PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccion de Gobierno Transparente del sitic web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N°® 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Codigo dcto. Obligacion :J-0760
Cuenta namero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 11743298

ANOTESE, }IIFI%UE%E\ COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

W
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0, gRNA IORALES CRUZ
Ooq, Dlre ,Deprtamento dministrativo
Diri raf de Relaciones Ecoh6micas Internacionales
csa

DISTRIBUCION
Bruening S.A.

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile, Region de Tarapaca.
transferencias@direcon.gob.cl

presupuesto@direcon.gob.cl

Departamento Juridico.

Subdepartamento de Atencidn Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Aichivo.
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