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APRUEBA CONVENIO

DIRECON - VINA POLKURA S.A.

Concurso de Promocién de Exportaciones 2014, 1° llamado
Proyecto N° 1496550

Santiago, 21 de agosto de 2014.

EXENTA N°J-—0849/

VISTOS :

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direcciéon General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-1089,
de 2011, N° J-0955, N°-J-0956, N°J-0969, N° J-0970 y N° J-10086, todas de 2013, N° J-0005, N° P-1320 y N° P-1542
todas de 2014; y la Resolucién de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

-  APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 31 de julio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y, VINA
POLKURA S.A, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 31 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segin se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

anterior, por una parte; y, por la otra parte, VINA POLKURA S.A., Rol Unico Tributario N° 99.515.410-2, domiciliada en
Avenida Presidente Kennedy N° 5454, oficina 804, comuna de Vitacura, Regién Metropolitana, representada, segun se
acreditara, por SVEN BRUCHFELD ENGEL, chileno i
domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRoODUCTOS DEL MAR,
aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion
Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la presentacion de
proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de septiembre de 2013, en el
Diario La Tercera.
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Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Vinos Polkura a Canada y EE.UU
2014", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los téerminos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$15.200.- (quince mil doscientos
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.350.000.- (un millén trescientos cincuenta mil
pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$6.080.- (seis mil ochenta délares de los Estados Unidos de
América) y hasta $540.000.- (quinientos cuarenta mil pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta
US$9.120.- (nueve mil ciento veinte délares de los Estados Unidos de América) y hasta $810.000.-
(ochocientos diez mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados
Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado
por el Banco Central a la fecha de la resolucion del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sdlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucidon que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracién jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA solo
podra percibir tales recursos si esté al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acomparar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
.  Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias hébiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberé presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o tnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE deber4 aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran
disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resoluciéon N° 759, de
2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de
Cuentas’, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

N LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
\ contables cominmente aceptados.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones
o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA €n el sitio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA N0 entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Gltima o Gnica actividad, acompariada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formularé observaciones o
rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefalado.

PROCHILE entender4 rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA NO entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompariar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.
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Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas
por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucién del
PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucién del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de
ejecucion de la ultima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse
desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA NoO
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DiFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstaya
PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en |a ciudad

y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria de Sven Bruchfeld Engel, para representar a Vifia Polkura S.A., consta en Acta de la Séptima Sesién
de Directorio de Agricola La Vifia S.A. - hoy Vifia Polkura S.A.-, celebrada el 7 de diciembre de 2006 y reducida a escritura pablica
con fecha 11 de diciembre de 2006, ante la Notario Publico de Santiago dofia Maria Beatriz Holmgren Kunckell, Suplente del Titular
don Patricio Zaldivar Mackenna; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

HAY UNA FIRMA
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econdémicas Internacionales

HAY UNA FIRMA
SVEN BRUCHFELD ENGEL
Vifia Polkura S.A.

. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacion 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales,
vigentes para el afio 2014.

. PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccién de Gobiemo Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N°® 20.285.
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V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Codigo dcto. obligacion :J —-0849
Cuenta nimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1496550

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

GIORN.
t™..  Diregtora Departamentol Administrativo
Direction Genéral de Rglaciones Ecgnémicas Interacionales

E

ISTRIBUCION
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
Direccion Regional ProChile, Region del Libertador Bernardo O’Higgins.
Seccién Transferencias a Privados (transferencias@direcon.gob.cl)
Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba)
Archivo.

D
1:
2
3.
4,
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REEMBOLSO
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 31 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

anterior, por una parte; y, por la otra parte, VINA POLKURA S.A., Rol Unico Tributario N° 99.515.410-2, domiciliada en
Avenida Presidente Kennedy N° 5454, oficina 804, comuna de Vitacura, Region Metropolitana, representada, segln se

acreditars, por SVEN BRUCHFELD ENGEL, chieno, I

domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR,
aprobadas por Resolucién Exenta N°J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion
Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizd el llamado abierto para la presentacién de
proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha § de septiembre de 2013, en el
Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudic, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Vinos Polkura a Canada y EE.UU
2014", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las cléusulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$15.200.- (quince mil doscientos
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.350.000.- (un millén trescientos cincuenta mil
pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$6.080.- (seis mil ochenta ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica) y hasta $540.000.- (quinientos cuarenta mil pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta
US$9.120.- (nueve mil ciento veinte délares de los Estados Unidos de América) y hasta $810.000.-
(ochocientos diez mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados
Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado
por el Banco Central a la fecha de la resolucién del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del dolar observado definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a
establecido en el PROYECTO.
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Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podré solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRroOCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PRoCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ApJupicaTAaRlA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA s6lo
podré percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiguen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias hébiles a la fecha de ejecucién de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos enftre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificaciéon a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informard sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deber4
ejecutar la actividad como originalmente se estableci6 en el PRovECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y deberd contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Gnica actividad establecida en el PRoYEcTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacién definida en
el "Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

ProCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazard dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrd de 5 dias hé&biles desde dicha comunicacién para
subsanarios y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.
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Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias hébiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entender, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos piiblicos ya reembolsados; y si esto lltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos piblicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PRoYEcTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucién Exenta N°J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran
disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién N°759, de
2003, de la Contralorfa General de la Repiblica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de
Cuentas’, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones
o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-
0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web

www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entenderé rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o
rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N2 J-
0053, de 2014.
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LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto ltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o jurldicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompadiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

apoo

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner témino anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
ProbuUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas
por la Resolucion Exenta N°J-0969, de 9 de septiem bre del mismo afio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendré a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucién del
PROYECTO, lo cual haré mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucién del PRoYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de ejecucion
de la Gltima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podré comenzar a ejecutarse
desde la fecha de suscripcion del convenio.
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LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario plblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PRoYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA no
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DiFusSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informaci6n derivada del PRoYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Gioma Morales Cruz, en representacion de la Direccién General de Relaciones Econémicas Intemacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Intemacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria de Sven Bruchfeld Engel, para representar a Vifia Polkura S.A., consta en Acta de la Séptima Sesion
de Directorio de Agricola La Vifia S.A. - hoy Vifia Polkura S.A.-, celebrada el 7 de diciembre de 2006 y reducida a escritura plblica
con fecha 11 de diciembre de 2006, ante la Notario Publico de Santiago dofia Maria Beatriz Holmgren Kunckell, Suplente del Titular
don Patricio Zaldivar Madtenna;‘dg@ﬁf!}énibé)que'no se insertan por ser conocidos por las partes.
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Vifia Polkura S.A.
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AUTORIZACION DE FIRMA

Autorizo la firma puesta al dorso de don SVEN BRUCHFELD ENGEL,
I - rcpresentacion de VINA POLKURA S.A., en la
calidad indicada.- T
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Santiago, 18 de Agosto 2014

MARIA LORETO ZALDIVAR GRASS
NOTARIO SUPLENTE
DECIMA OCTAVA NOTARIA - SANTIAGO



