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APRUEBA CONVENIO

DIRECON — SOCIEDAD EXPORTADORA TIERRA SUR SpA
Concurso de Promocién de Exportaciones 2014

Proyecto N°1496518

Santiago, 25 de agosto de 2014.
RESOLUCION EXENTA N° J —0870/

VISTOS:

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0955, N° J-0956, N° J-0969, N° J-0970 y N° J-1006, todas de 201 3, N° J-
0005, N° P-1250 Y N° P-1533, todas de 2014; y la Resolucion de fa Contraloria General de la Republica N° 1600, de
2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 7 de julio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante ProChile, por una parte, Yy SOCIEDAD
EXPORTADORA TIERRA SUR SpA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 7 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se
acreditara, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

I Por una parte; y, por la otra parte, SOCIEDAD EXPORTADORA TIERRA SUR SpA, Rol
Unico Tributario N° 76.083.264-2, domiciliada en Longitudinal Sur Km. 187, comuna de Romeral, Regién del Maule,

representada, segin se acreditara por FRANCISCO JAVIER DABIKE ARMSTRONG; chileno, ]
_en adelante LA ADJUDICATARIA, han

convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS
DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por
la Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la
presentacién de proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Prospeccién de fruta fresca al
e de Africa”, en adelante el PROYECTO.
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Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$8.000.- (ocho mil
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $600.000.- (seiscientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$4.000.- (cuatro mil délares de los Estados Unidos de
América) y hasta $300.000.- (trescientos mil pesos). Por su parte, PROCHILE financiard hasta
US$4.000.- (cuatro mil ddlares de los Estados Unidos de Ameérica) y hasta $300.000.-
(trescientos mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en ddlares de los
Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar
observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del llamado a concurso y de
acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PRoCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion
necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.
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actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificacién a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecio
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacién definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobar4, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que serda comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias hébiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto
ditimo no s? verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucién N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables cominmente aceptados.

+% RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

\f

o
N0
i Aa

r’.'ﬁg 2= lA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
et g B2 qilas corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida

\ (L] 2 ,

o, Y

Pl



Diraccién General
¢ de Relaciones

Econdmicas
Intemacionales -

Minkstezlo de
Reloclones Exterioras

documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazard la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA Nno
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucién de la tltima o tnica actividad, acompariada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014,

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
o no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto tltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas: ¢

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

apop

Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
Boleta o factura del pago de los servicios contratados.
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Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA |a diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO -

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de
septiembre de 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo
afo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluaciéon de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucion que
lo apruebe y permanecer4 vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién
de ejecucion de la (ltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se tramite integramente la resolucion de cierre del ProvECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DiFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucién del presente convenio, que reciba a partir de los informes
“e‘\ cuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
opquj car informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en

‘i‘aa'i;gi. lar.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demés antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA €n vitud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA: DoMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Intemacionales, consta la Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales N° J-1088,
de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Francisco Javier Dabike Armstrong, para representar a Sociedad
Exportadora Tierra Sur SpA, consta en Escritura Pablica de fecha 23 de mayo de 2013, otorgada en la Notaria Publica de
Curico de don René Le6n Manieu; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma)
FRANCISCO JAVIER DABIKE ARMSTRONG
Sociedad Exportadora Tierra Sur SpA

.- IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, [tem 01,
asignacién 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Internacionales, vigente para el afio 2014.
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V.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cddigo dcto. obligacién : J-0870
Cuenta numero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1496518

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Directora Departamerto Administrativo
Direccién General de Relaciones{Econémicas Internacionales

CCG.
DISTRIBUCION

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones.
Direccion Regional ProChile Regién del Maule.

Seccion Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
Subdepartamento de Atencion Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Departamento Juridico.

Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 7 de julio del afo 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, seglin se acreditard, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

I o una parte; y, por la otra parte, SOCIEDAD EXPORTADORA TIERRA SUR SpA, Rol Unico Tributario
N° 76.083.264-2, domiciliada en Longitudinal Sur Km. 187, comuna de Romeral, Region del Maule, representada, segln se

acreditara por FRANCISCO JAVIER DABIKE ARMSTRONG, chileno, I

, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYEGCTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL
MaR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la
Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizd el llamado abierto para la
presentacién de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N°J-0005, de 3 de enero de 2 014, ProCHILE adjudicé, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Prospeccion de fruta fresca al
Norte de Africa”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PRoYECTO es de hasta US$8.000.- (ocho mil délares
de los Estados Unidos de América) y hasta $600.000.- (seiscientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$4.000.- (cuatro mil ddlares de los Estados Unidos de América)
y hasta $300.000.- (trescientos mil pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$4.000.- (cuatro
mil délares de los Estados Unidos de América) y hasta $300.000.- (trescientos mil pesos). El costo
antes sefalado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su
equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado por el Banco Central a la
fecha de la resolucion del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento
establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), ProCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sOlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRrRoOCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. La apJupicaTARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefalando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha
sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la
debida actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro
de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar
un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PrROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiqguen un incremento del aporte publico al PRoYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJupicaTARrIA debera presentar la solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informaré sobre la aprobacién o rechazo
de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el prRovecTo. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacién seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en
la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima o unica actividad establecida en el PRoYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PRoYECTO.
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ProCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto tltimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos puiblicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N°J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales
estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucion N°759, de 2003, de la Contraloria Gener al de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comdinmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE |a rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompanada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
ProOCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N°J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ApJuDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

ProCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE |a rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucién de la Gltima o dnica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaiiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

apow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, seré de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener
la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando
se verifigue cualquiera de las causales sefaladas en las Bases GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de
septiembre de 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N°J-0969, de 9 de septiembre del mismo
ano.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

ProOCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucién del
PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por La
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a ofros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del provecto, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ultima actividad del PRoYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucion de cierre del PrRoveEcTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra
comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcién del convenio.

LA ApJupicAaTARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario pdblico; devolviéndolo a PRoCHILE para su aprobacién dentro del plazo
que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PrROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del prRoOYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aguella informacién acerca
del provecTo y derivada de la ejecucién del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar
informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del provECcTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA AbJupicATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Economicas Intemacionales,
consta la Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria de Francisco Javier Dabike Armstrong, para representar a Sociedad Exportadora Tierra Sur
SpA, consta en Escritura Publica de fecha 23 de mayo de 2013, otorgada en la Notaria Publica de Curicé de don René Leon
Manieu; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

GIORNA/MORALES CRUZ
Direccion General de Relaciones E¢ondmicas Internacionale

ABHE ARMSTRONG
6ciedad Expdrtadora Tierra Sur SpA

-~

Autorizo Unicamente la firma de don FRANCISCO JAVIER DABIKE

ARMSTRONG, RUT: N - representacion segin manifiesta de

;SOCIEDAD EXPORTADORA TIERRA SUR SpA”, RUT: 76.083.264-

EN CURICO A 28 DE JULIO DE 2014 .-




