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APRUEBA CONVENIO

DIRECON = COMERCIAL PANAMERICANA S.A.

Concurso de Promocién de Exportaciones 2013, 1° llamado
Proyecto N° 1383219

Santiago, 21 de junio de 2013.
EXENTA N°J-0748/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Economicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, N° J-1137 y N° J-1138, ambas de 2012, N° J-0010 y N° G-136,
ambas de 2013; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2013, entre la DIRECCION
GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una
parte, y COMERCIAL PANAMERICANA S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte,
cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 23 de mayo del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,

segln se acreditars, por GIORNA MARIA MORALES CRUZ, chilena, (NG
G dc! mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, COMERCIAL
PANAMERICANA S.A., Rol Unico Tributario N° 85.714.200-4, domiciliada en Luis Pasteur N° 6105, comuna
de Vitacura, Region Metropolitana, representada, segln se acreditara, por LUIS EDUARDO FERNANDEZ

BECKER, chileno, (I | por VICTOR MENA
URMENYE, chileno, (S = mbos del mismo domicilio de

su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por
Resoluciéon Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012, realiz6 el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con igual
fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucién Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudico, dentro de ese
llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion
de abaldn en conserva cobertura potenciada saborizada en Asia y Feria HKTDC Foodexpo”,
en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados
en las clausulas siguientes.
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SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$21.020.-
(veintidn mil veinte délares de los Estados Unidos de América) y hasta $600.000.-
(seiscientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$8.408.- (ocho mil cuatrocientos ocho délares de
los Estados Unidos de América) y hasta $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$12.612.- (doce mil seiscientos doce délares
de los Estados Unidos de América) y hasta $360.000.- (trescientos sesenta mil pesos).
El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de
América como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
fijado por el Banco Central a la fecha de la resoluciéon del llamado a concurso, velando asi
por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra
solicitar su reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la
Ley N° 19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la
documentacion necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA
ADJUDICATARIA s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de
sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho
pago, LA ADJUDICATARIA deberda acompariar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento que en el
futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su
estudio y eventual aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de
ejecucion de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al
traspaso de recursos entre actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA
debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al momento de la rendicién de
cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se
refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
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CUARTA:

QUINTA:

gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de La
ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles
siguientes al término de cada actividad y deberd contener la experiencia, conocimientos y
resultados obtenidos, a esa fecha, en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha de finalizaciéon de la Gltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo
contener, a lo menos, la informacién definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el
PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10
dias habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar
el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas’, o de las resoluciones que la modifiquen o
reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a
los principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales
dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad,
acompafiada de la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que
se hace referencia en la clausula segunda, letra c¢). PROCHILE aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los
15 dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que
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hace referencia la clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas, LA
ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas
y PROCHILE deberad aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles
siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la
rendicién de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para
ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes
a la fecha de finalizacién de la (ltima actividad establecida en e! PROYECTO, PROCHILE |a
aprobaré, formularad observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes
a la aprobacién del informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que
serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen
observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA dispondra
de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE,
quién debera aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes,
entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de
cuentas de gastos finales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello; quedando
facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes
a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a
honorarios, ésta deberd acompafar, al momento de efectuar la rendicion
correspondiente, los documentos que se sefalan a continuaciéon:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las
siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencioén expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

coop

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucidn del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, sera de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo
ésta el mayor costo que pudiere tener [a ejecucién del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO
PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012.

. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE
|
. PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la

/ ejecucion del PROYECTO, lo cual hara mediante el andlisis y evaluacion de las actividades
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ejecutadas por LA ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE
y a ofros especialistas que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones,
visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la
resolucion que lo apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacion de ejecucion de la Ultima actividad del PROYECTO. No obstante lo
anterior, el PROYECTO podrd comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del
convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su
aprobacion dentro del plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado,
LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare
que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella
informacién acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucién del presente convenio, que reciba a
partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con
el mismo. Podra también publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico
en general y el PROYECTO en particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas
antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente
convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA: DomiCILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Maria Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones

Econdémicas Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones

Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, y N°® H-287, de 2013. La personeria de

Luis Eduardo Fernandez Becker y de Victor Mena Urmenye, para representar a Comercial Panamericana S.A.,

~~~"consta.en Acta de Sesion de Directorio, celebrada con fecha 12 de mayo de 2011 y reducida a Escritura Pblica el

/ 24 de juriio.de 2011 en la Notaria Publica de Santiago de dofia Margarita Moreno Zamorano, Suplente del Titular,
..~ don Eduardo Avello Concha; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.
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(Hay una firma)
GIORNA MARIA MORALES CRUZ
Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales

(Hay una firma) . (Hay una firma)
LUIS EDUARDO FERNANDEZ BECKER VICTOR MENA URMENYE
Comercial Panamericana S.A. Comercial Panamericana S.A.

.- Imputese el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacion
607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, vigentes para el afio 2013.

.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cddigo dcto. obligacion :J—0748
Cuenta nimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 11383219

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

W"v P4 “
QIGRN A‘MORALES CRUZ
=Directora Departamento Administrativo

\ !
/
jlt/lﬁg - :
‘., DISTRIBUCION
17" Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Direccion Regional ProChile Region de Coquimbo.
3. Subdepartamento de Planificacién y Presupuesto.

4, Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 23 de mayo del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Plblico, Ro! Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segin se acreditara, por
GIORNA MARIA MORALES CRUZ, chitena, (NN ' ismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, COMERCIAL PANAMERICANA S.A., Rol Unico Tributario N° 85.714.200-4,
domiciliada en Luis Pasteur N® 6105, comuna de Vitacura, Regién Metropolitana, representada, seglin se acreditara, por LUIS
EDUARDO FERNANDEZ BECKER, chileno, (NN | o ViCTOR MENA
URMENYE, chileno, (NG - bos del mismo domicilio de su representada,

en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ARO 2012, aprobadas por Resolucién Exenta N°J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizd el Hlarado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N°J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion de abalén en conserva
cobertura potenciada saborizada en Asia y Feria HKTDC Foodexpo”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$21.020.- (veintiin mil veinte
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $600.000.- (seiscientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$8.408.- (ocho mil cuatrocientos ocho délares de los Estados
Unidos de América) y hasta $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos). Por su parte, PROCHILE
financiara hasta US$12.612.- (doce mil seiscientos doce délares de los Estados Unidos de América) y
hasta $360.000.- (trescientos sesenta mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en
délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a Ios
porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PrROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucién
del llamado a concurso, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA soOlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:
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PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

PrROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

C. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

a.
b.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA sOlo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberad acompafiar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte plblico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA apsupicaTARIA presentard la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias hébiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el PRoYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deberd ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el “Mecanismo de Difusion” planteada en ei PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de ios 10 dias habiles
siguientes a su recepcién, [0 que serq comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
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Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

apoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, serd de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrOCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a ofros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecuciéon del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACIGN DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ultima actividad del PRoYEcTo. No obstante io anterior, el PROYECTO podrd comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario piblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PRrROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podré también publicar informacién estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y
a PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Maria Morales Cruz, en representacidn de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones, y N° H-287, de 2013. La personeria de Luis Eduardo Ferndndez Becker y de Victor Mena
Urmenye, para representar a Comercial Panamericana S.A., consta en Acta de Sesién de Directorio, celebrada con fecha 12 de
mayo de 2011 y reducida a Escritura Piblica el 24 de junio de 2011 en la Notaria Plblica de Santiago de dofia Margarita Moreno
Zamorano, Suplente del Titular, don Eduardo Avelio Concha; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.
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) EERNANDEZBECKER

fal Panamericana S.A. Comercial Panamericana S.A.
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Autorizo la firma de don LUIS EDUARDO FERNANDEZ BECKER, (D
G - cpresentacion de COMERCIAL PANAMERICANA S.A., R.U.T.
N°85.714.200-4, segin consta en Acta de Directorio de fecha 12-05-2011, reducida a
escritura publica con fecha 24-06-2011, en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello
Concha. En Coquimbo, a 24 de Mayo de 2013.




