APRUEBA CONVENIO DIRECON ~ AURCRA AUSTRALIS SA
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2017
PrROYECTO N° 1748401

Santiago, 8 de junio de 2017
RESOLUCION EXENTA N° J — 622/

VISTOS:

La Ley N®20.981; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 53,
de 1979, las Resolucicnes de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales Exentas N° J-1089, de
2011, y sus modificaciones; N° H-0040, de 2015; N° J-0923, N° J-1315 y J-1321, todas de 2016; y N° P-1249, de 2017, y la
Resolucion de la Contraloria General de la Repdblica N® 1600, de 2008.

RESUELVO:

. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 1 de junio de 2017, entre la DIRECCION GENERAL DE
ELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, AURORA
AUSTRALIS SA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la ofra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 1 de Junio del afo 2017, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regidon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segan se acreditara, por
MAURICIO GONZALEZ GARCES, chileno, (NG dc! mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, AURQORA AUSTRALIS SA, Rol Unico Tributario N° 76.135.131-1, domiciliada en,
Potrero Guadalupe, Hijuela 3, Potrerc A y B, comuna de Teno, Region del Maule, representada, segln se acreditara por

GERMAN SAMANIEGO BARJA, chileno, (i IINNINENEGEGEEEEEEEEE - | 1mismo domicilio de

su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:
PRIMERA.: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYEGTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0923, de 5 de agosto de 2016, realizé un llamado abierto para [a presentacién
de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 17 de
agosto de 2016, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-1315, de 16 de diciembre de 2016, modificada por Resolucién Exenta N° J-
1321, de 20 de diciembre del mismo afio, y por N° J-0366, de 31 de marzo de 2017, PROCHILE adjudicd,
dentro de ese llamado a concurse, el proyecio presentado por LA ADJUDICATARIA denominado "Mision
Comercial De Prospeccion de Fruta Fresca a Paises Escandinavos y Reino Unido”, en adelante el
PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausufas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO es de hasta $5.765.000.- {cmco millones
setecientos sesenta y cinco mil pesos). e,
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TERCERA:

LA abpjupicaTaRIA financiara hasta $3.170.750.- (tres millones ciento setenta mil setecientos
cincuenta pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $2.594.250.- {dos miliones quinientos
noventa y cuatrc mil doscientos cincuenta pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicién de cuenta de gastos, se estara
a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operacion.

La apJubicaTARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada
y cada vez que habiéndose ejecutado una acfividad:

a. PrOCHILE haya aprcbado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
b. PROCHILE haya aprobado la rendicidon de cuentas respectiva;

C. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha
sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la
debida actualizacién del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado el balance y estado de resultados del ditimo ejercicio
tributario.

€. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado la Declaracién de Renta correspondiente al tltimo ejercicio
tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera acompafiar iniciacion de
actividades ante Sl u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aguellos que no signifiguen un incremento del aporte piblico al PROYECTO aprobado; v,
b. Agquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promaocidn, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo
de Iz solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA deberd ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PrRoYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada,
los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.
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Si LA apJupicaTARIA efectiia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera preseniar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parciai del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la Oltima o tnica actividad establecida en et PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento gue se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, gue las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a
LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reemhbolsados; y si este tltimo no se verifica, para
iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE come un producte esencial, por
cuanto reflejan ef resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADsUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de transferencias de fondos publicos al sector
privado aprobado por Resolucién Exenta N° J-637, de 2016, o el que lo modifique o reemplace, y a los
formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob ¢l Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resclucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que “Fija Nomas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la
modifiquen o reemplacen.

LA abJunicATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20

dias corridos siguientes al término de la ejecucidn de la actividad, acompafada de la debida

documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,

letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda

instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la

clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial seré revisada por la Unidad de PROCHILE

e — encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
g formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo
: AERRSABLE establecide en el Manual de Rendicion de Cuentas de transferencias de fondos publicos al sector privado
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aprobado por Resolucion Exenta N° J-637, de 2016, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA abJjupicatariA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicidn de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PrOCHILE entenderd rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de Ia ejecucion de la Ultima ¢ Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacicn de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en Ia clausula segunda,
tetra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion de! pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en
el Manual de Rendicién de Cuentas de transferencias de fondos piblicos al sector privado aprobado por
Resolucion Exenta N° J-637, de 20186,

La abJubicaTARIA deberd dar estricto cumplimientc al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si La ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos
publicos ya reembolsados; y si esto ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes
a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompariar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion;

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de ia persona que presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacidn del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

caoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTC son mayores que los presupuestados, sera de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

. Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando
se verifigue cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSOQ PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
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SEPTIMA: SANCIONES
PROCHILE aplicara una muita equivalente al 2% del financiamiento plblico comprometido para la ejecucion
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o caso foriuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de algune de los siguientes informes:
- Informe técnico de actividades.
- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en las
Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SHLVOAGROPECUARIAS,
aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0923, de 5 de agosto de 2016,

OCTAVA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual harad mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE vy a otros especialistas que
esta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

NCVENA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL. CONVENIOLA ADJUDICATARIA podra
comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio. No obstante lo anterior,
ésta solo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que fa resolucién que
apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

La ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario pdblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medic de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto {a adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA NO hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare gue este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso forluito.

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de fa resclucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la altima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
framite integramente la resolucidn de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamenio Administrativo de PROCHILE.

DECIMA: DIFUSIGN DE RESULTADOS
PrROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion de! presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacidn estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
UNDECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenioc pertenecera
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLIO
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Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilic en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Mauricioc Gonzélez Garcés, en representacién de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones y H-0040 del
afio 2015. La personeria de German Samaniego Barja, para representar a la empresa Aurora Australis S.A., consta en
consta en la Quinta Reunion de Directoric de Aurora Australis S.A, de fecha 4 de agosto de 2016, reducida a Escritura Piblica
el 12 de agosto del mismo afio, en la Notaria de don Eduardo Del Campo Vial, Notario Piiblico Titutar de Curicé; documentos
que no se insertan por ser conocidos por las partes, documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)
MAURICIO GONZALEZ GARCES
Director Administrativo (s)
Direccidén General de Relaciones Economicas Internacionales

(Hay una firma)
GERMAN SAMANIEGO BARJA
Aurora Australis S.A.

il. NOTIFIQUESE la presente resolucién a la adjudicataria, Aurora Australis S.A., por parte del Subdepartamento
Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias habiles
administrativos a contar de la fecha de total tramitacién del presente acto administrativo.

. IMPUTESE e! gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, ftem 01, asignacion 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
vigente para el afio 2017.

IV. PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de conformidad con
lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control intemo, lo siguiente:

Cadigo dcto. Obligacion
Cuenta nimero

ubdepartamento Secretaria Ejecutiva de Pigmocion de Exportaciones.

Direccion Regional ProChile, Regién del Mauls
4. transferencias@direcon.geb.cl

T ™G, presupuesto@direcon.gob.cl

< "438.7 Departamento Juridico.

s w-’-ﬁ:?.{;"Sj.;b_tlgpartamento de Atencion Ciudadana y Transparencia {Luis Fuentealba).
8. = Archiva.
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